Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
SETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Praia Grande
OBRA: Cabeceiras Ponte Vila Rosa
LOCAL: Estrada Rota dos Tropeiros— Vila Rosa — Praia Grande — Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
SETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever as técnicas e materiais que
serdo utilizados na construcdo das cabeceiras para instalacdo de kit de transposicao na
localidade de Vila Rosa.

1.0-SERVICOS INICIAIS:
Inicialmente sera realizado a locacdo da obra através de equipamento de
topografia, afim de executar um perfeito esquadrejamento da estrutura.

2.0-FUNDACAO:

A fundacédo sera executada em sapatas de concreto armado conforme projeto
estrutural.

O concreto a ser utilizado devera ter resisténcia minima de 25mpa.

3.0-SUPERESTRUTURA:

Sera executado através de pilares e vigas em concreto armado de acordo com
projeto estrutural.

O concreto a ser utilizado nas vigas e nos pilares tera resisténcia minima de
30mpa.

As vigas superiores deverdo estar perfeitamente niveladas para posterior
recebimento do kit de transposi¢céo da defesa civil.

As vigas das alas serdo concretadas em duas partes, primeiro até o nivel de
instalacdo do kit e a segunda parte apés a instalacdo deste. Nesta interrupcao devera
ser deixado espera de aco para a unido das duas etapas evitando assim o
desprendimento da parte superior.

A contencdo do aterro das cabeceiras sera através de cortina de concreto
armado e tera espessura minima de 20cm, conforme projeto estrutural.

4.0-SERVICOS FINAIS:
A obra devera ser entregue limpa e livre de obstaculos que possam vir atrapalha
0 seu correto funcionamento.

Praia Grande, 14 de Fevereiro de 2022.

Setor de Engenharia e Planejamento
Prefeitura de Praia Grande — SC

Pagina 2 de 2

RUA IRINEU BORNHAUSEN, 320 — CENTRO - PRAIA GRANDE — SANTA CATARINA — CEP 88990-000
CNPJ 082.913.211/0001-80 FONE: (48) 3532 0132



0

N° OPERACAO

N° SICONV

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CABECEIRAS PONTE VILA ROSA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 11-21 (NDES.) |CONSTRUCAO DE CABECEIRAS PRAIA GRANDE - SC 22,64% 0,00% 0,00%
. o« ) . Custo Unitario BDI Preco Unitéario Preco Total
Unidad
Item Fonte Caédigo Descricdo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) R9)

1.1. INFRAESTRUTURA - SAPATAS - 7.478,87

1.1.1. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 24,34 BDI1 29,85 477,60
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,

1.1.2. SINAPI 96532 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 7,18 209,52 BDI 1 256,96 1.844,97
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.1.3. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 20,48 19,10 BDI1 23,42 479,64
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

1.1.4. SINAPI 96547 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF._06/2017 KG 154,74 13,36 BDI 1 16,38 2.534,64
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —

1.1.5. SINAPI 96558 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 3,20 545,81 BDI 1 669,38 2.142,02

1.2. SUPERESTRUTURA - PILARES - 32.788,22
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES

1.2.1. SINAPI 92419 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 78,60 91,88 BDI 1 112,68 8.856,65
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.2.2. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 111,68 20,66 BDI1 25,34 2.829,97
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.2.3. SINAPI 92776 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 93,56 19,20 BDI1 23,55 2.203,34
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.2.4. SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 173,82 13,20 BDI 1 16,19 2.814,15
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.25. SINAPI 92780 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 427,20 12,38 BDI 1 15,18 6.484,90
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

1.2.6. SINAPI 94966 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 11,76 449,10 BDI 1 550,78 6.477,17
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.2.7. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 11,76 216,47 BDI 1 265,48 3.122,04

1.3. SUPERESTRUTURA - CORTINAS - 63.522,74
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA

1.3.1. SINAPI 100341 DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 255,68 41,55 BDI 1 50,96 13.029,45
E =18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
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N° OPERACAO

N° SICONV

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CABECEIRAS PONTE VILA ROSA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 11-21 (NDES.) |CONSTRUCAO DE CABECEIRAS PRAIA GRANDE - SC 22,64% 0,00% 0,00%
. o« ) . Custo Unitario BDI Preco Unitéario Preco Total
Unidad
Item Fonte Caédigo Descricdo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) R9)

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM

1.3.2. SINAPI 100343 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AR 07/2019 KG 1.696,28 16,35 BDI 1 20,05 34.010,41
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA —

1.3.3. SINAPI 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2019 M3 25,56 525,82 BDI 1 644,87 16.482,88

1.4. SUPERESTRUTURA - VIGAS - 22.727,94
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

1.4.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 M2 31,24 142,95 BDI1 175,31 5.476,68
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.2. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 25,66 20,66 BDI 1 25,34 650,22
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.3. SINAPI 92776 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO KG 59,50 19,20 BDI 1 23,55 1.401,23
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.4. SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 117,10 17,78 BDI1 21,81 2.553,95
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.45. SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 67,62 15,77 BDI 1 19,34 1.307,77
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.6. SINAPI 92779 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO KG 45,22 13,20 BDI 1 16,19 732,11
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.4.7. SINAPI 92780 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 354,54 12,38 BDI 1 15,18 5.381,92
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

1.4.8. SINAPI 94966 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,40 449,10 BDI 1 550,78 3.524,99
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.4.9. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 M3 6,40 216,47 BDI 1 265,48 1.699,07

1.5. SUPERESTRUTURA - VIGAS DE ACABAMENTO - 8.810,67
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

15.1. SINAPI 92265 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 M2 32,00 142,95 BDI1 175,31 5.609,92
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N° OPERACAO
0

N° SICONV

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CABECEIRAS PONTE VILA ROSA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 11-21 (NDES.) |CONSTRUCAO DE CABECEIRAS PRAIA GRANDE - SC 22,64% 0,00% 0,00%
. o« ) . Custo Unitario BDI Preco Unitéario Preco Total
Unidad
Item Fonte Caédigo Descricdo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) R9)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

15.2. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 20,74 20,66 BDI 1 25,34 525,55
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

153. SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 37,08 17,78 BDI1 21,81 808,71
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

154, SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 28,98 15,77 BDI1 19,34 560,47
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

1.55. SINAPI 94966 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,60 449,10 BDI 1 550,78 881,25
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.5.6. SINAPI 92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 M3 1,60 216,47 BDI1 265,48 424,77

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Pre¢o Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRAIA GRANDE - SC

Local

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Data

PMv3.0.4

Nome:

Responsavel Técnico
DIEGO DAMIANI CITADIN
CREA/CAU: 102843-0

ART/RRT: 0
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° OPERAGAO N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0

O| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GCABECEIRAS PONTE VILA ROSA CONSTRUCAO DE CABECEIRAS

Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:

06/21 07/21 08/21

10

09/21

11

10/21

INFRAESTRUTURA - SAPATAS 7.478,87 | % Periodo:

[1.2. SUPERESTRUTURA - PILARES 32.788,22 | % Periodo:
|1.3. SUPERESTRUTURA - CORTINAS 63.522,74 | % Periodo:
[1.4. SUPERESTRUTURA - VIGAS 22.727,94 | % Periodo:

[15. SUPERESTRUTURA - VIGAS DE ACABAME} 8.810,67 | % Periodo:

Total: R$ 135.328,44 %: 2,76% 2,76% 24,23% 46,94% 16,79% 6,51%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 3.739,44 3.739,43 | 32.788,22 | 63.522,74 | 22.727,94 8.810,67
Outros: - - - - - -
Investimento: 3.739,44 3.739,43 | 32.788,22 | 63.522,74 | 22.727,94 8.810,67
%: 2,76% 5,53% 29,76% 76,69% 93,49% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 3.739,44 7.478,87 | 40.267,09 | 103.789,83 | 126.517,77 | 135.328,44
Outros: - - - - - -
Investimento: 3.739,44 7.478,87 | 40.267,09 | 103.789,83 | 126.517,77 | 135.328,44

PRAIA GRANDE - SC

Responsavel Técnico

Nome: DIEGO DAMIANI CITADIN
CREA/CAU: 102843-0

ART/RRT:

Local

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022
Data

PMv3.0.4



N° OPERAGAO N° SICONV
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

0

Quadro de Composi¢ao do BDI

PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CABECEIRAS PONTE VILA ROSA / CONSTRUCAQ DE CABECEIRAS

Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,50%
Seguro e Garantia SG 0,70%
Risco R 0,90%
Despesas Financeiras DF 1,20%
Lucro L 8,68%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 22,64%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDJ = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislac&o tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva
aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag&o do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragcéo Publica.

Observacdes:

PRAIA GRANDE - SC

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Data

Responsavel Técnico

DIEGO DAMIANI CITADIN

CREA/CAU: 102843-0

ART/RRT: 0



ART OBRA OU SERVICO
252022 8156492-6

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
DIEGO DAMIANI CITADIN
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2508871087
Registro: 102843-0-SC
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE CPF/CNPJ: 82.913.211/0001-80
Enderego: IRINEU BORNHAUSEN N°: 320

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PRAIA GRANDE UF: SC CEP: 88990-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1,00 Honorarios: R$ 1,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE CPF/CNPJ: 82.913.211/0001-80
Enderego: ESTRADA ROTA DOS TROPEIROS N°: S/N

Complemento: Bairro: VILA ROSA

Cidade: PRAIA GRANDE UF: SC CEP: 88990-000
Data de Inicio: 16/02/2022 Data de Término: 31/12/2022 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infra-estrutura Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Memorial Descritivo Orgcamento Fiscalizacédo
Ponte em Concreto
Dimenséao do Trabalho: 76,54 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes
CABECEIRAS PARA INSTALAGAO DE KIT DE TRANSPOSIGAO SOBRE O RIO MOLHA COCO, ESTRADA ROTA DOS TROPEIROS, NA LOCALIDADE DE VILA ROSA, PRAIA GRANDE - SC.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AESC - 33 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

N PRAIA GRANDE - SC, 16 de Fevereiro de 2022
8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 16/02/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 02/03/2022 | Registrada em: 16/02/2022
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso NUimero: 14002204000154115 043.600.409-70

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

DIEGO DAMIANI CITADIN

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 82.913.211/0001-80
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107
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Diego Damiani Citadin
Eng. Civil CREA/RS SC1028430

Data:
12/11/2020

Escala:

S/E

Unidade: cm

Area:

76,54m?

PROJE{{%:UITET ONICO Cabeceiras Ponte Vila Aguiar
DESENHO
CORTE E VISTA 01
Resp. Técnico: FOLHA

02
/02




Sapata Ponte 4X
PLANTA

Pilar Ala 4X Pilar Ponte 4X ESC 1:30

+

ESC 1:20 ESC 1:20 >
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13N18 812.5¢c/12 C:

59
37 N4 96.3 C=258
37 N5 #5.0 C=78 6l 146
3x37 N6 25.0 C=73 13N17 8125 ¢/12 C=152

34 Solo compactado sobre a sapata
37 N2 5.0 C=168

2x37 N3 95.0 C=49 peso especifico > 1600.00 kgf/m*

Sapata Ala 4X
PLANTA
ESC 1:30
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—
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544
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9N9 #6.3¢c/8 C

8N19 0125 C:
12 N26 216.0 C:

16 71 16
11 N8 6.3 ¢/8 C=100

Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?

PROJETO: Cabeceiras Ponte Vila Aguiar
ESTRUTURAL

FUNDACAO E PILARES 01
Resp. Técnico: FOLHA

Diego Damiani Citadin O 1
Eng. Civil CREA/RS SC1028430

Data: Escala: / 03

12/11/2020 g/E | Unidade: cm




Viga Inferior 2X

ESC 1:50

3N14 ¢12.5 C=119

3N15¢12.5 C=541
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4 N13 212.5 C=386

ESC 1:25

19

77 N7 5.0 C=138
11 N1 5.0 C=138

PROJETO: Cabeceiras Ponte Vila Aguiar
ESTRUTURAL

VIGA INFERIOR

DESENHO

01

Resp. Técnico:

Diego Damiani Citadin
Eng. Civil CREA/RS SC1028430

Data:

12/11/2020 Unidade: cm

FOLHA

02
/03




Viga Superior 2X

ESC 1:50

2N23 ¢16.0 C=11

2 N24 ¢16.0 C=487

1182

8 N22 316.0 C=710

473

680

2N @125 C=587

rA

SECAO A-A

SECAO B-B

ESC 1:25

2N @125 C=587

| 2x2 N11 ¢10.0 |

LA
4446

| 2x2 N11 ¢10.0 |

444.6

125

LA

170

444.6

125 444.6

44 N7 c/13

2x17 N21 c/7

2x15 N22 ¢/12
4N @16.0 C=545

2x17 N21 c/7 44 N7 c/13

2 N20 ¢12.5 C=587

Viga Superior 4X

Executar ap6s a instalagao das
Vigas Prémodadas 680

2N 10.0 C=587

2x2 N11 28.0

2N 210.0 C=587

LA

444.6

444.6

34 N1 c/15

SECAO A-A
ESC 1:25

19

34 N1 25.0 C=198

2N21¢12.5 C=587

19

88 N7 26.3 C=138
13 N1 5.0 C=138

ESC 1:25

29

2x34 N22 8.0 C=218
2x15N21 ¢5.0 C=218

PROJETO:
ESTRUTURAL

Cabeceiras Ponte Vila Aguiar

VIGA SUPERIOR

DESENHO

01

Resp. Técnico:

Diego Damiani Citadin
Eng. Civil CREA/RS SC1028430

FOLHA

03

Escala:
S/E

Data:
12/11/2020

Unidade: cm

/03




=540

84 N2 #8.0 ¢/15 C:

=100

28 N7 8.0 ¢/30 C:

100

37 N5 8.0 ¢/15 C=1200

37 N6 28.0 c/15 C=400

37 N4 28.0 c/15 C=400

100

1200

37 N3 8.0 ¢/15 C=1200

400

400

1200

28 N8 8.0 ¢/30 C:

540

84 N1 28.0 ¢/15 C:

—

2 x Cortina
escala 1:50

/4 T

%

—

PROJETO:

ESTRUTURAL

Cabeceiras Ponte Vila Aguiar

CORTINA

DESENHO

01

Resp. Técnico:

Diego Damiani Citadin
Eng. Civil CREA/RS SC1028430

Data:
12/11/2020

Escala:

S/E Unidade: cm

FOLHA

04
/04
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